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OGGETTO:  CUP E95F18000360002 CIG N. [7853455C13] – Appalto di lavori di manutenzione 
ordinaria da eseguirsi presso l’Ospedale Maggiore di Trieste emilato sud-est in cui 
collocare la Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto. Approvazione del progetto. 
Determina a contrarre e aggiudicazione alla Ditta Cramer Giovanni & Figli S.n.c. 

 
 
 
 

Premesso che, si rende necessario individuare degli spazi da destinare alla Residenza Sanitaria 
Assistenziale San Giusto, attualmente in locazione presso l’immobile dell’ITIS, anche al fine di accentrare le 
attività sanitarie; 

appurato che è stata individuata idonea collocazione all’interno del quadrilatero dell’Ospedale 
Maggiore, nell’emilato sud-est; 

tenuto conto che la destinazione d’uso sanitaria è simile, come si evince dalle conformità dei requisiti 
richiesti dall’accreditamento, secondo la D.G.R. F.V.G. 817/2016, per cui gli interventi necessari sono limitati 
all’adeguamento e alla manutenzione ordinaria del reparto e consistenti nel rifacimento di pitturazioni interne, 
demolizione di tramezzature e rifacimento di pavimentazioni, il tutto meglio descritto negli elaborati di progetto; 

visto il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso 
l’Ospedale Maggiore di Trieste emilato sud-est in cui collocare la Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto”, 
redatto dal personale interno assegnato alla S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, che si compone dei 
seguenti elaborati: 

DOCUMENTAZIONE GENERALE 
1 EE  Elenco elaborati 
2 RG  Relazione tecnica generale 
3 RSA  Relazione storico-artistica 
4 RS  Relazione sanitaria 
5 CSA Capitolato speciale d’appalto – Quadro Economico 
6 SC Schema di contratto  
7 EPU  Elenco prezzi unitari 
8 CME  Computo metrico estimativo 
9 AP  Analisi prezzi 
10 PRA Principali rischi presenti in ASUITs e indicazioni di tipo preventivo 
DOCUMENTAZIONE SICUREZZA CANTIERI 
DVR  Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – schema tipo 
CMS  Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza 
ELABORATI GRAFICI – STATO DI FATTO E PROGETTO 
SDF ED  Stato di Fatto e Progetto – Planimetria piano primo scala 1: 100 
ARC Progetto – Planimetria accreditamento di strutture scala: 1:100 

 

dal quale risulta una spesa complessiva pari ad € 65.094,55=, secondo il seguente quadro economico degli 
interventi, così ripartito: 
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A – IMPORTODELLE OPERE
A1) Importo lavori - opere edili € 51.663,25
A2) Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) € 412,40

A3) TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA (A1+A2) € 52.075,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) I.V.A. 22% (di A3) - ai sensi dell'art.16 D.P.R. 633/1972 € 11.456,64
B2) Imprevisti, arrotondamenti e incentivi € 1.562,26

B3) TOTALE SOMME (B1+B2) € 13.018,90
TOTALE COMPLESSIVO (A3+B3) € 65.094,55  

 
di dare atto che l’opera trova copertura nel Piano per Investimenti 2018 dove è stata stanziata la somma 

di € 301.480,00 per l’ “adeguamento del piano terra dell’Ospedale Maggiore” cui è stato assegnato il CUP N. 
E95F18000360002; 

accertato che, nel merito, il progetto definitivo ed esecutivo, è stato validato dal Responsabile del 
Procedimento, ing. Maria Camilla Bortolotti con verbale agli atti, che prende atto della verifica positiva 
effettuata dagli uffici sulla progettazione esecutiva di cui sopra;  

richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

ritenuto quindi necessario dare inizio alle relative procedure di gara così come previsto dall’art. 59 del 
D. Lgs. 50/2016; 

rilevato a tal fine che: 
• l’importo dei lavori ammonta ad € 51.663,25=, cui vanno aggiunti € 412,40= per oneri di 

sicurezza esclusi dal ribasso, per complessivi € 52.075,65= (IVA esclusa); 
• la Stazione Appaltante, si riserva di sottoporre a specifica opzione le opere relative alle 

pitturazioni delle stanze ed atrio stanze (corrispondente alla voce 23 del computo metrico 
estimativo), per un totale di euro 16.928,02=, solo a seguito di valutazione di opportunità in corso 
d’opera e con specifica nota all’Operatore Economico aggiudicatario, come espressamente 
previsto nella lettera invito dd. 14/05/2019 prot. SCMSP n. 1133, inserita nella procedura di gara;  

• l’appalto risulta strutturato a misura, come indicato nel C.S.A.; 

rilevato che si è attivata la procedura telematica - obbligatoria dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- all’interno della piattaforma telematica e-AppaltiFVG della Regione Friuli Venezia 
Giulia; 

dato atto che ricorrono i presupposti di legge di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, 
come modificato con cd. Decreto Sblocca Cantieri D.L. 32/2019, stante l’importo a base d’asta superiore a 
40.000 euro e inferiore a 200.000,00 euro, per procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici; 

dato atto che l'iscrizione degli operatori economici alla piattaforma di negoziazione fornisce adeguate 
garanzie di possesso dei necessari requisiti di carattere generale; 
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preso atto che: 
•  in data 29/03/2019 è stata pubblicata la procedura sulla piattaforma regionale e-AppaltiFVG, 

attivando una RdO (codice rfq_5577), rivolta ai seguenti Operatori Economici individuati dal 
RUP, all’interno dell’albo operatori economici iscritti nella medesima piattaforma: 
o GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., di Trieste; 
o IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI S.r.l., di Trieste; 
o PITTINI IMPRESA EDILE DI W.PITTINI & C. S.a.s., di S. Dorligo della Valle (TS); 
o S.E.Co.R. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILI DI NUNZIO MAGLIONE, di 

Trieste; 
• è stato seguito tutto l’iter di gara con le procedure informatiche previste dalla piattaforma 

regionale e-AppaltiFVG e gli Operatori Economici sopra elencati sono stati invitati a presentare la 
loro migliore offerta mediante un ribasso percentuale sull’importo lavori posto a base di gara di € 
51.663,25= (oneri per la sicurezza e IVA esclusi); 

• entro il termine di presentazione dell’offerta, fissata in data 23/05/2019 ore 18:00, si è proceduto 
alla consultazione delle risposte pervenute e si è dato avvio alla fase di valutazione delle offerte da 
cui è risultato che hanno risposto i seguenti operatori economici: 
− GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., di Trieste, che ha offerto un ribasso percentuale del 

9,27% (nove virgola ventisette per cento) sull’importo a base d’asta e quindi per un prezzo 
ribassato pari ad € 46.874,10= (oneri per la sicurezza e IVA esclusi); 

− IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI S.r.l., di Trieste, che ha offerto un 
ribasso percentuale del 7,01% (sette virgola zerouno per cento) sull’importo a base d’asta e 
quindi per un prezzo ribassato pari ad € 47.995,16= (oneri per la sicurezza e IVA esclusi); 

− S.E.Co.R. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILI DI NUNZIO MAGLIONE, di 
Trieste che ha offerto un ribasso percentuale del 4,00% (quattro per cento) sull’importo a 
base d’asta e quindi per un prezzo ribassato pari ad € 49.596,72= (oneri per la sicurezza e 
IVA esclusi); 

sottolineato che le varie fasi della procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara  
(report) rilasciato automaticamente dal sistema e-AppaltiFVG; 

preso atto che dal predetto verbale risulta quanto segue: 
 entro il termine fissato (ore 18:00 del 23/05/2019) hanno risposto n. 3 Operatori economici su n. 4 

invitati: 
o PITTINI IMPRESA EDILE DI W.PITTINI & C. S.a.s., di S. Dorligo della Valle (TS) ha 

declinato l’invito e pertanto non è stata ammessa alla successiva fase di valutazione; 
 sono state valutate le offerte economiche degli operatori economici; 
 è stata stilata la seguente graduatoria: 

N. OPERATORE ECONOMICO SCONTO OFFERTO 

1 GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c. 9,27% 

2 IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. 7,01% 

3 S.E.Co.R. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILI DI 
NUNZIO MAGLIONE 

4,00% 

 

atteso che, si ritiene opportuno precisare che, come indicato nella lettera invito sopraccitata, le opere 
relative alle pitturazioni delle stanze ed atrio stanze (corrispondente alla voce 23 del computo metrico 
estimativo), pari ad € 16.928,02= sono da considerare opzionali a favore della Stazione appaltante, pertanto 
l’importo dei lavori risulta pari ad € 34.735,23=; 

ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso 
l’Ospedale Maggiore di Trieste emilato sud-est in cui collocare la Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto, 
alla Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., con sede in via Belpoggio 4 34123 Trieste, P.IVA 
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00104180328, che ha offerto un ribasso percentuale del 9,27% (nove virgola ventisette per cento) sull’importo 
dei lavori detratte le opere relative alle pitturazioni delle stanze ed atrio stanze (corrispondente alla voce 23 del 
computo metrico estimativo) e quindi per un corrispettivo ribassato pari ad € 31.515,27= oltre agli oneri per la 
sicurezza pari ad € 412,40 e quindi per complessivi € 31.927,67= (IVA esclusa); 

rilevato che, la Stazione Appaltante si riserva, effettuate le opportune valutazioni, di comunicare per 
iscritto successivamente la volontà di avvalersi dell’opzione prevista relativa alla voce 23 del CME (pitturazione 
stanze) per l’importo ribassato pari a € 15.358,78= (IVA esclusa); 

dato atto che, conseguentemente, occorre ridefinire il quadro economico dell’opera in ragione dei 
seguenti importi: 

A) IMPORTO LAVORI
A1) Lavori € 51.663,25
Ribasso offerto -9,27% € 4.789,18

A1) TOTALE LAVORI RIBASSATI € 46.874,07
A2) Oneri per la siucurezza (non soggetti a ribasso) € 412,40

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 47.286,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) I.V.A. 22% di (A1 + A2) € 10.403,02
B2) Imprevisti, arrotondamenti e incentivi € 7.405,06

B) TOTALE SOMME (B1:B2) € 17.808,08
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 65.094,55  

 
effettuate le opportune verifiche, di prassi per via telematica, dalle quali la Ditta GIOVANNI 

CRAMER & Figli S.n.c. è risultata regolare ai fini del DURC e accertato che non risulta alcun provvedimento 
giudiziario e/o amministrativo pendente a carico del legale rappresentante e dei titolari di cariche o qualifiche 
dell’impresa stessa come da certificato del casellario giudiziale, né risulta iscritta alcuna procedura concorsuale 
in corso o pregressa, come certificato fallimentare, conservati agli atti; 

rilevato che si ritiene opportuno allocare la spesa relativa all’attività in parola in via provvisoria, al 
conto n. 20.900 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di imputazione definitiva al conto 
20.200.200 (Fabbricati indisponibili) del Piano per gli Investimenti 2018; 

atteso che si ritiene opportuno procedere all’individuazione del Direttore dei Lavori, nella persona 
dell’arch. Lucia Meli e dei Direttori Operativi nella persona del geom. Sergio Svara e del p.i. Alessandro 
D’Orlando, appartenenti alla S.C. Gestione Stabilimenti per i lavori indicati in oggetto; 

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Camilla Bortolotti; 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

 
determina 
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per quanto esposto in narrativa:  

1) di approvare il progetto definivo ed esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria da 
eseguirsi presso l’Ospedale Maggiore di Trieste emilato sud-est in cui collocare la Residenza 
Sanitaria Assistenziale San Giusto” di cui all’elenco sopra riportato in narrativa; 

2) di approvare il quadro economico di spesa, come risultante dagli elaborati di progetto, per 
complessivi € 65.094,55= ripartiti come soprariportato in narrativa; 

3) prendere atto del report della gara effettuata su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, identificativo 
della procedura RdO rfq_5577 ad oggetto: Manutenzione ordinaria per RSA – emilato sud est 
Ospedale Maggiore; 

4) di dare atto che la procedura RdO (codice rfq_5577) di richiesta offerta mediante un ribasso 
percentuale sull’importo lavori posto a base di gara di € 51.663,25= (oneri per la sicurezza e IVA 
esclusi) si è conclusa con l’aggiudicazione alla Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., con sede 
in via Belpoggio 4 34123 Trieste, P.IVA 00104180328, che ha offerto un ribasso percentuale del 
9,27% (nove virgola ventisette per cento) sull’importo dei lavori detratte le opere relative alle 
pitturazioni delle stanze ed atrio stanze (corrispondente alla voce 23 del computo metrico estimativo) 
e quindi per un corrispettivo ribassato pari ad € 31.515,27= oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 
412,40 e quindi per complessivi € 31.927,67= (IVA esclusa); 

5) di affidare, effettuate le opportune valutazioni, l’opzione prevista relativa alla voce 23 del CME 
(pitturazione stanze) per l’importo ribassato pari a € 15.358,78= (IVA esclusa), con successiva 
comunicazione scritta; 

6) di rideterminare il quadro economico dell’intervento come sotto riportato:  

A) IMPORTO LAVORI
A1) Lavori € 51.663,25
Ribasso offerto -9,27% € 4.789,18

A1) TOTALE LAVORI RIBASSATI € 46.874,07
A2) Oneri per la siucurezza (non soggetti a ribasso) € 412,40

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 47.286,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) I.V.A. 22% di (A1 + A2) € 10.403,02
B2) Imprevisti, arrotondamenti e incentivi € 7.405,06

B) TOTALE SOMME (B1:B2) € 17.808,08
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 65.094,55  

7) di procedere all’individuazione del Direttore dei Lavori, nella persona dell’arch. Lucia Meli e dei 
Direttori Operativi nella persona del geom. Sergio Svara e del p.i. Alessandro D’Orlando 
appartenenti alla S.C.M.S.P; 
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8) di allocare la spesa relativa all’attività in parola in via provvisoria, al conto n. 20.900 
(Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di imputazione definitiva al conto 
20.200.200 (Fabbricati indisponibili) del Piano per gli Investimenti 2018. 

L’onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 65.094,55= (I.V.A. al 22% inclusa) 
va imputato, in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti) con riserva di imputazione definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati indisponibili) del Piano per 
gli Investimenti 2018. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Rita Boaro 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
(  ing. Elena Clio Pavan    ) 
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