

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1586

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932694567F. Sub-lotto prestazionale 5 “Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico”. Affidamento diretto in adesione ad AQ dell'appalto integrato per la realizzazione degli “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali. CUP G18I22000610002 - CIG A02C9A4B05.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 19/12/2023

OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932694567F. Sub-lotto prestazionale 5 “Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico”. Affidamento diretto in adesione ad AQ dell'appalto integrato per la realizzazione degli “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali. CUP G18I22000610002 - CIG A02C9A4B05.

VISTE:

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 1087 dd. 21/07/2023 di assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR con cui, tra l'altro, vengono assegnati €. 400.000,00 in relazione all'intervento identificato con codice CUP G18I22000610002 quale intervento complementare e funzionale alla realizzazione della Casa della Comunità di Grado poiché insistente sul medesimo fabbricato;

ATTESO che:

- da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa della Comunità dell'area territoriale di Grado sarà realizzata in un edificio in disponibilità dell'azienda, attualmente totalmente dismesso, sito in Grado alla via Marchesini n. 32;
- l'edificio in cui sarà allocata la Casa della Comunità di Grado, poiché dismesso già dall'anno 1985, sarà altresì oggetto di interventi di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali;
- tali “Altri Interventi”, identificati con codice CUP G18I22000610002 sono finanziati unicamente con fondi regionali resi disponibili dalla DGR 954/2022 e dalla DGR 1087/2023;

PREMESSO che con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito

di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

VERIFICATO che nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 5 "Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico" sono chiariti tutti gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, all'art. 47 del DL 77/2021 "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara, agli obblighi assunzionali di cui all'art. 47 comma 4 del DL 77/2021;

PRESO ATTO che:

- ad esito della procedura di gara, con provvedimento di aggiudicazione recepito con prot. GENASUGI-GEN-2022-0109795-A dd. 18/11/2022, la Centrale di Committenza notiziava di aver aggiudicato il sub-lotto prestazionale n.5 "servizi di collaudo" dell'AQ3 Lotto Geografico FVG, Cluster 6 relativo all'area territoriale di Grado identificato con CUP G18I22000610002 all'OE TEAM PROJECT srl con sede legale in TREVIOLO (BG) presso via C.A. Dalla Chiesa al civico n. 10/42 e identificato con C.F. e P.IVA 02746590161, con un ribasso di € 36,63%;
- con PEO dd. 08/08/2023 la Centrale di Committenza rappresentava di aver acquisito tutta la documentazione finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, mettendo altresì a disposizione tutti gli atti e documenti per proseguire le successive fasi di stipula;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1526 dd. 5/12/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli interventi da realizzarsi presso l'area territoriale di Grado per un importo lavori di €. 3.298.899,46 comprensivi di oneri per la sicurezza al netto del ribasso formulato in gara dell'OE che dovrà realizzare l'opera in appalto integrato;

VALUTATO il valore delle opere per la realizzazione dei soli “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all’intervento PNRR per l’allocazione di altre attività sanitarie distrettuali per €. 547.287,42 comprensive di oneri per la sicurezza;

CONDIVISO con l’OE Team Project Srl l’elaborato recante la determinazione dei corrispettivi ai sensi del DM 17/06/2016 relativi al servizio di collaudo degli “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all’intervento PNRR per l’allocazione di altre attività sanitarie distrettuali per l’importo di €. 12.751,51, oltre oneri previdenziali e Iva, da scontare del 36,63% come da ribasso indicato nel provvedimento di aggiudicazione della gara di Invitalia e così per €. 8.080,63 oltre oneri previdenziali e IVA, e così per complessivi €. 10.252,70;

VERIFICATO che il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia prevede a carico dell’OE di impegnarsi a rispettare, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico di Appalto di Servizi tecnici gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

PRECISATO che:

- a seguito della ricezione da parte dell’OE della documentazione indicata nell’ODA, verrà sottoscritto contratto specifico di appalto del servizio collaudo degli “Altri interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all’intervento PNRR presso la Casa della Comunità di Grado;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello Sharepoint di Invitalia;

ACQUISITA la dichiarazione del Titolare Effettivo;

DATO ATTO che l’importo dell’ODA e del successivo contratto specifico di appalto per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico degli “Altri interventi” della Casa della Comunità di Grado per un importo di €. 8.080,63 oltre oneri previdenziali e IVA, e così per complessivi €. 10.252,70:

- farà carico al conto 20.900 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale dell’esercizio di competenza;

- sarà finanziato con le risorse concesse ad ASUGI con DGR 954/2022 indicata in premessa e impegnate in favore di AUSIG con Decreto SETI n. 25883/GRFVG dd.3 25/11/2022, prenumero 26146 e con quelle concesse con DGR 1087/2023;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) procedere ad affidamento diretto in adesione all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia in esito alla procedura aperta per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932694567F dei servizi di collaudo della Casa della Comunità di Grado in favore dell'OE Team Project Srl con sede in Treviolo (BG) via C.A. Dalla Chiesa n. 10/48, C.F. e P.IVA 02746590161 quale aggiudicatario dell'AQ 3, lotto geografico FVG, sub lotto prestazionale n. 5, come da provvedimento di aggiudicazione della Centrale di Committenza prot. GENASUGI-GEN-2022-0109795–A dd. 18/11/2022;
- 2) autorizzare l'emissione di ODA in favore dell'OE Team Project Srl per i servizi di collaudo degli "Altri interventi" presso la Casa della Comunità dell'area territoriale di Grado per l'importo di €. 8.080,63 oltre oneri previdenziali e IVA, e così per complessivi €. 10.252,70;
- 3) dare atto che:
 - l'O.E. ha prodotto a questa SA le dichiarazioni del Titolare Effettivo e provvederà a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento dell'gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

- ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Grado, a seguito della sottoscrizione dell'ODA;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello Sharepoint di Invitalia;

4) dare ulteriormente atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per il servizio di collaudo degli "Altri interventi" della Casa della Comunità di Grado per un importo di €. 8.080,63 oltre oneri previdenziali e IVA, e così per complessivi €. 10.252,70:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato con le risorse concesse ad ASUGI con DGR 954/2022 indicata in premessa e impegnate in favore di AUSIG con Decreto SETI n. 25883/GRFVG dd.3 25/11/2022, prenumero 26146 e con quelle concesse con DGR 1087/2023;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Johnny Prestigiacomo

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 19/12/2023 17:02:01

IMPRONTA: 566E7EEBAD7447AF4E1FB4FD359988577211874DE1143A79F78B1A0546098A28
7211874DE1143A79F78B1A0546098A28397F5CC4E18796D298FF501D457B4DDD
397F5CC4E18796D298FF501D457B4DDDC00127BA16AFA93E8652F39ACC7043C4
C00127BA16AFA93E8652F39ACC7043C4D9965166224EC16F4EE0AB0E0B7D6690